



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPRONTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DO POLÉSINE	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA DR. ROBERTO BINATTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO HOSPITAL ROBERTO BINATTO
DATA BASE nov-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 22,00%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1			0						26.366,83
1.1.0.1.	SINAPI	80780	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO HOSPITAL DR. ROBERTO BINATTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL						2.342,40
1.2			MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	64,00	BDI 1	78,08	2.342,40
1.2.1.			RUAS INTERNAS DE ACESSO AO HOSPITAL DR. ROBERTO BINATTO						24.024,43
1.2.1.1.	ADAPTADA	92405	PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF-12/2015	M2	254,55	77,36	BDI 1	94,38	24.024,43

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,10%(HORA); 69,16%(MÊS).

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOÃO DO POLÉSINE, RS  
Local

25 de fevereiro de 2021

Data

Nome: LUCAS SOUZA RAGUZZONI  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAURS 219.245  
ART/RRT: 11181619



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLESINE	SÃO JOÃO DO POLESINE	RUA DR. ROBERTO BINATTO	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO HOSPITAL ROBERTO BINATTO	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	BDI 1	BDI 2
nov-20	Não	Porto Alegre / RS	22,00%	
			BDI 3	BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			05/04/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
			Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Parcela (R\$)	13.183,42	13.183,41						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	13.183,42	26.366,83						
			Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	13.183,42	26.366,83						
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO HOSPITAL DR. ROBERTO BINATTO	26.366,83	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.342,40	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
1.2.	RUAS INTERNAS DE ACESSO AO HOSPITAL DR. ROBERTO BINATTO	24.024,43	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	12.012,22	24.024,43						

Local

25 de fevereiro de 2021

Data

  
 Nome: LUCAS SOUZA RAGOZZONI  
 Título: ENGENHEIRO-CIVIL  
 CREA/CAU RS 219.245  
 ART/RRT: 11161619