MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Grau de Sigilo: 00

QCI - Quadro de Composição do Investimento por unidade

CONVÊNIO/CONTRATO Nº	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Aprovação (data)
SHAHBS 2856/13	**Prefeitura Municipal**	**São João do Polêsine/RS**	**Construção de Módulos Sanitários**	

Operação
[ ] Financiamento [x] Repassse

Programa/Modalidade/Ação
Produção de Ações Habitacionais

Discriminação			Repasse		Contrapartida					Total %	Total	Execução	Contrapartida
Item	Descição	Valor	R$	%	Próprios (R$)	(%)	Outros (R$)	(%)			R$	EF ou AD	OS ou FIN
1	INSTALAÇÕES PROVISORIAS	19,47	14,98	76,92%	4,49	23,08%	-			100,00%	19,47	EF	FIN
2	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	467,33	359,47	76,92%	107,86	23,08%	-			100,00%	467,33	EF	FIN
3	ALVENARIAS	659,52	507,30	76,92%	152,22	23,08%	-			100,00%	659,52	EF	FIN
4	COBERTURAS	246,24	189,41	76,92%	56,83	23,08%	-			100,00%	246,24	EF	FIN
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	15,59	11,99	76,92%	3,60	23,08%	-			100,00%	15,59	EF	FIN
6	REVESTIMENTOS	758,50	583,44	76,92%	175,06	23,08%	-			100,00%	758,50	EF	FIN
7	ESQUADRIAS/VIDROS E FERRAGENS	340,22	261,70	76,92%	78,52	23,08%	-			100,00%	340,22	EF	FIN
8	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	151,13	116,25	76,92%	34,88	23,08%	-			100,00%	151,13	EF	FIN
9	LOUÇAS E METAIS	356,40	274,14	76,92%	82,26	23,08%	-			100,00%	356,40	EF	FIN
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1.584,00	1.218,41	76,92%	365,59	23,08%	-			100,00%	1.584,00	EF	FIN
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	336,00	258,45	76,92%	77,55	23,08%	-			100,00%	336,00	EF	FIN
12	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	5,60	4,31	76,92%	1,29	23,08%	-			100,00%	5,60	EF	FIN
			3.799,85	76,92%	1.140,15	23,08%	-	0,00%	23,08%		**4.940,00**		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

São João do Polêsine, 19 de maio de 2015
Local/Data

Valserina Maria Bulegon Gassen
Prefeita Municipal

Paulo Pio Soldera
Engº. Civil - CREA 81.383