



COMUNICADO I


O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Luiz Carlos Cera, no uso de suas atribuições legais, referente ao **Edital de Tomada de Preços 02/2020**, COMUNICA:

O LOTE 3, cujo objeto é contratação de empresa para execução de pavimentação com blocos de concretos intertravados em trecho da rua José Felice, está **CANCELADO**, tendo como justificativa o agravamento econômico/financeiro atual e previsão econômica do Município, em virtude da Estiagem - COBRADE 1.4.1.0, constatado através do Decreto Municipal nº 2.244 de 16 de Março de 2020, homologado pelo Estado do Rio Grande do Sul através Decreto 55.152 de 29 de Março de 2020; e homologado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, através da Portaria nº 821 de 03 de Abril de 2020; e considerando o Estado de Calamidade Pública, estabelecido pela Pandemia do Covid-19, através do Decreto Estadual nº 55.128 de 19/03/2020 e Decreto Municipal nº 2.249 de 20/03/2020. Com isso, vê-se a necessidade do município em realizar o contingenciamento de recursos de algumas áreas não essenciais, em benefício de obras e ações fundamentais à preservação da vida humana.

OBSERVAÇÃO 01: Fica mantido no certame os **Lotes 01** (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM PISO INTERTRAVADO NA PRAÇA JOÃO LUIZ POZZOBON) e **02** (EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO EM REBOCO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL).

OBSERVAÇÃO 02: As empresas que já realizaram a visita técnica e/ou cadastramento para a devida licitação, não necessitará de nova visita e/ou cadastramento, mantendo válida a anterior. As empresas que não realizaram a visita técnica e/ou cadastramento terão **prazo até o dia 19 de Maio de 2020 para realizar a visita e/ou cadastramento.**

Ato seguinte, será realizada nova Licitação às **09:00 h do dia 22 de Maio de 2020**, conforme novo Edital publicado.


Luiz Carlos Cera
Presidente da CPL